

CONTRACT

Nr. 531030 din 17.09.2021

În temeiul art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și HCL nr. 202/28.02.2017, s-a încheiat prezentul contract, între:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Între

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, cu sediul în municipiul Cluj – Napoca, str. Moșilor nr. 3, telefon 596030, fax 431575, cod fiscal nr. 4305857, cont virament R008TREZ24A840303200200X, deschis la Banca Națională – Trezoreria Cluj, reprezentat prin primar Emil Boc, în calitate de beneficiar,

și

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Someșeni nr.2, telefon 0264/552666, fax 0264/444576, RO. 201233, J12/117/1991, cont virament R044TREZ2165069XX0008720 deschis la Trezoreria Cluj Napoca, cont garanție bună execuție deschis la Banca Națională-Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin director general ing.Ion Pantelimon, în calitate de executant,
a intervenit prezentul contract.

DEFINIȚII

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) *contract* -contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
- b) *beneficiar și executant* - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;
- c) *prețul contractului* - prețul plătitibil executantului de către beneficiar în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;
- d) *standarde* - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;
- e) *amplasamentul lucrării* - locul în care executantul executa lucrarea;
- f) *forța majora* - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.
- g) *zi - zi* - zi calendaristică; săptămâna - 7 zile calendaristice; luna - 30 zile calendaristice; an - 365 de zile.

2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

2.1. Executantul se obligă să execute și să presteze lucrări/servicii de: **"Întreținere periodică -Amenajare platforme și alei în urma demolării garajelor în cartierul Marasti, municipiul Cluj-Napoca"- Etapa 1**, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

2.2. Beneficiarul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului. Prețul plătitibil executantului de către beneficiar este de **6.517.418,38 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA conform prețurilor unitare/tip de activitate aprobate prin HCL nr.440/2019 completat prin HCL 987/2019, HCL 159/2020, HCL 552/2020, HCL 560/2021 și deviz anexă.

2.3. Prețurile unitare sunt următoarele:



| Nr. Crt. | ARTICOL | U.M | P.U. Actualizat* Lei/UM (fara TVA) |
|----------|---|-----------|--|
| 1 | Plombare gropi îmbrăcăminți asfaltice cu asfalt cilindrat, cu decaparea îmbrăcăminții | TO | 533,52 |
| 2 | Plombare gropi îmbrăcăminți asfaltice cu asfalt cilindrat, cu frezarea îmbrăcăminții | TO | 512,60 |
| 3 | Reparații prin stropiri succesive executate mecanizat | TO | 340,98 |
| 4 | Plombări cu mixtură stocabilă, în sezonul rece | TO | 2.259,95 |
| 5 | Plombare gropi cu asfalt turnat - | TO | 1.318,72 |
| 6 | Plombare gropi îmbrăcăminți din lianți hidraulici cu beton de ciment rutier | MC | 615,81 |
| 7 | Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminos | ML | 26,01 |
| 8 | Badijonarea fisurilor la îmbrăcăminți asfaltice | ML | 14,37 |
| 9 | Beton asfaltic : BA16 | TO | 423,32 |
| 10 | Mixtură asfaltică stabilizată: MAS 12,5; MAS16 | TO | 561,21 |
| 11 | Beton asfaltic deschis : BAD20 | TO | 302,69 |
| 12 | Anrobat bituminos cu criblură: AB31,5 | TO | 291,37 |
| 13 | Mortar antifisură | TO | 890,34 |
| 14 | Așternere Geocompozit tip50x50 kN/m | MP | 44,52 |
| 15 | Așternere strat subțire bituminos la rece, pentru drumuri urbane trafic intens-17 kg/mp –un strat(h=8 cm) | MP | 26,83 |
| 16 | Tratament bituminos simplu | MP | 23,69 |
| 17 | Frezare îmbrăcăminți cu lianți bituminoși, adâncime 4 cm | MP | 36,98 |
| 18 | Frezare îmbrăcăminți cu lianți hidraulici, adâncime 4 cm | MP | 36,99 |
| 19 | Reprofilarea părții carosabile cu autogrederul și compactarea platformei | MP | 14,49 |
| 20 | Scarificarea și reprofilarea cu adaos de material pietros (300mc/km) urmată de compactare | MP | 54,23 |
| 21 | Plombarea gropilor izolate cu amestec optimal | MC | 235,28 |
| 22 | Strat balast cilindrat | MC | 95,76 |
| 23 | Strat de piatră spartă cu împănare și înnoire- mc | MC | 369,57 |
| 24 | Întreținere cu materialul obținut din frezare | MP | 16,10 |
| 25 | Întreținerea drumurilor de pământ prin reprofilare, urmată de pichetarea platformei drumului | 100 MP | 23,38 |
| 26 | Lucrări de pavaj din piatră naturală calupuri 9x9x9 | MP | 185,74 |
| 27 | Refacere pavaje vechi | MP | 38,19 |
| 28 | Trotuare cu dale de beton vibropresat -pe suport existent | MP | 89,60 |
| 29 | Trotuare cu dale de beton vibropresat -inclusiv strat suport | MP | 121,16 |
| 30 | Mixtură asfaltică executată la cald pentru trotuar, pusă în opera | TO | 459,94 |
| 31 | Decapare îmbrăcăminți cu lianți bituminoși, adâncime 4 cm | MP | 58,15 |
| 32 | Plombare gropi îmbrăcăminți din lianți hidraulici cu beton de ciment (alei,trotuare, scări pietonale) | MC | 549,11 |
| 33 | Pavaje carosabile –dale din beton vibropresat- pe suport existent | MP | 95,85 |
| 34 | Pavaje carosabile –dale din beton vibropresat-inclusiv strat suport | MP | 141,21 |
| 35 | Curățirea șanțurilor, a rigolelor, manual | MC | 90,95 |
| 36 | Curățirea șanțurilor, a rigolelor, mecanic | MC | 66,08 |
| 37 | Curățirea (săpătura) platformei drumului, manual | MC | 92,71 |
| 38 | Curățirea (săpătura) platformei drumului, mecanic | MC | 67,92 |

| | | | |
|----|---|-----|----------|
| 39 | Montat guri scurgere noi | BUC | 902,68 |
| 40 | Rigole din dale de beton 50x50 | MP | 130,85 |
| 41 | Rigole pereate | MP | 82,08 |
| 42 | Rigole transversale străzii | ML | 777,62 |
| 43 | Pozat borduri mari de granit, noi pe fundații din beton simplu -ml | ML | 214,65 |
| 44 | Pozat borduri de granit recuperate pe fundații din beton simplu - ml | ML | 41,83 |
| 45 | Pozat borduri mici din beton, noi, pe fundații din beton simplu - ml | ML | 43,51 |
| 46 | Pozat borduri prefabricate mari din beton, noi, pe fundații din beton simplu - ml | ML | 72,83 |
| 47 | Pozat bordură pentru accese | ML | 86,07 |
| 48 | Demontat borduri - ml | ML | 52,80 |
| 49 | Strat balast stabilizat- mc | MC | 272,27 |
| 50 | Canalizare D200, adâncime = 1,5 m-ml | ML | 175,12 |
| 51 | Canalizare D300, adâncime = 1,5 m-ml | ML | 252,31 |
| 52 | Canalizare D400, adâncime = 3 m-ml | ML | 276,44 |
| 53 | Înființare gură de scurgere nouă | BUC | 1.559,95 |
| 54 | Ridicat la cotă guri de scurgere existente - buc | BUC | 381,51 |
| 55 | Ridicat la cotă cămine carosabile existente cu plăci prefabricate-buc | BUC | 395,37 |
| 56 | Montat cămine carosabile cu plăci prefabricate noi-buc | BUC | 1.532,22 |
| 57 | Ridicat la cotă cămine necarosabile-buc | BUC | 381,49 |
| 58 | Montat cămine necarosabile noi-buc | BUC | 550,35 |
| 59 | Confecții metalice-kg | KG | 50,76 |
| 60 | Spargere betoane- mc | MC | 440,30 |
| 61 | Dren | ML | 137,61 |
| 62 | Blocaj piatră | MC | 247,40 |
| 63 | Zid de sprijin h=0,5 M | ML | 186,23 |
| 64 | Zid de sprijin h=1,0 M | ML | 321,15 |
| 65 | Zid de sprijin h=1,5 M | ML | 542,12 |
| 66 | Execuție podețe cu d=800mm și lungime de 6 ml -preț/buc | BUC | 6.601,94 |
| 67 | Execuție podețe cu d=600mm și L=6 m-preț/buc | BUC | 4.925,66 |
| 68 | Execuție podețe cu d = 300 mm și L=3,00 m -preț/buc | BUC | 1.760,10 |
| 69 | Pavele de piatră carosabil 12x20x8 cm | MP | 447,66 |
| 70 | Pavele tip mare pt trotuare 24x49x8 | MP | 493,57 |
| 71 | Pavele tip mare pt trotuare 20x40x8 fiamată | MP | 506,65 |
| 72 | Trotuare cu dale de beton tip mozaic -pe suport existent | MP | 185,56 |
| 73 | Trotuare cu dale de beton tip mozaic -inclusiv strat suport | MP | 218,19 |
| 74 | Canalizare DN160 mm | ML | 118,15 |
| 75 | Canalizare DN630 mm | ML | 572,89 |
| 76 | Montat cămin vizitare D=1000 mm; h=0.25m | BUC | 1.262,79 |
| 77 | Montat cămin vizitare D=1000 mm;h=1.0m | BUC | 1.334,06 |
| 78 | Strat nisip pilonat | MC | 197,23 |
| 79 | Turnare beton armat în cofraje | MC | 1.199,59 |
| 80 | Tencuieli | MP | 97,18 |
| 81 | Hidroizolație împotriva umidității la fundația clădirilor | MP | 24,25 |
| 82 | Zidărie din piatră brută | MC | 550,96 |
| 83 | Zidărie din borduri recuperate | MC | 303,82 |

| | | | |
|-----|--|-----|-----------|
| 84 | Montat cămin vizitare D=800mm; h=1.0 m | BUC | 998,63 |
| 85 | Montat cămin vizitare D=800mm; h=0.25 m | BUC | 820,81 |
| 86 | Rigole scafe | ML | 95,78 |
| 87 | Desfacere tencuieli/marmură/beton/piatră/etc | MP | 77,55 |
| 88 | Demontat și montat grilaj rigole transversale străzii | ML | 73,10 |
| 89 | Amenajare teren cu pământ vegetal în zona adiacentă lucrărilor | MC | 122,66 |
| 90 | Tencuieli decorative | MP | 98,23 |
| 91 | Glafuri din piatră de granit | MP | 489,20 |
| 92 | Mixtură asfaltică excutată la cald pentru piste de biciclete (culoare roșie) pusă în operă | TO | 815,64 |
| 93 | Impermeabilizare soclu | MP | 224,69 |
| 94 | Impermeabilizare trotuar | MP | 812,31 |
| 95 | Montare pavaje cu calupuri de andezit 8x8x8 cm | MP | 289,57 |
| 96 | Montare pavaje cu calupuri de andezit 12x12x12 cm | MP | 375,97 |
| 97 | Montare pavaje cu lespezi din piatra alba 8x30x(40-80) cm | MP | 624,48 |
| 98 | Montare pavaje cu lespezi din piatra alba 8x90x160 cm | BUC | 1.139,39 |
| 99 | Pozat bordura mare de andezit 15x15 cm, noua | ML | 152,01 |
| 100 | Montare pavaje cu calupuri de andezit 18x18x18 cm | MP | 558,87 |
| 101 | Inițiere guri de scurgere inglobate | BUC | 3.558,28 |
| 102 | Montare cadru prefabricat tip P1 | BUC | 2.000,42 |
| 103 | Montare cadru prefabricat tip P2 | BUC | 2.369,48 |
| 104 | Montare cadru prefabricat tip CO | BUC | 3.520,75 |
| 105 | Montare cadru prefabricat tip C1 | BUC | 4.547,42 |
| 106 | Montare cadru prefabricat tip C2 | BUC | 5.296,79 |
| 107 | Montare cadru prefabricat tip C2' | BUC | 4.865,57 |
| 108 | Montare cadru prefabricat tip C2'' | BUC | 4.582,07 |
| 109 | Montare cadru prefabricat tip C3 | BUC | 12.888,73 |
| 110 | Montare aripa prefabricata tip A0 | BUC | 2.302,98 |
| 111 | Montare aripa prefabricata tip A1 | BUC | 3.150,89 |
| 112 | Montare aripa prefabricata tip A2 | BUC | 4.058,59 |
| 113 | Montare aripa prefabricata tip A3 | BUC | 5.261,83 |
| 114 | Montare dala prefabricata tip D2C | BUC | 2.301,80 |
| 115 | Montare dala prefabricata tip D2M | BUC | 2.421,32 |
| 116 | Montare dala prefabricata tip D3C | BUC | 2.608,77 |
| 117 | Montare dala prefabricata tip D3M | BUC | 2.907,56 |
| 118 | Montare dala prefabricata tip D4C | BUC | 3.238,87 |
| 119 | Montare dala prefabricata tip D4M | BUC | 3.537,67 |
| 120 | Montare dala prefabricata tip D5C | BUC | 4.179,17 |
| 121 | Montare dala prefabricata tip D5M | BUC | 4.597,49 |
| 122 | Montare elevatie prefabricata tip LO | BUC | 2.617,37 |
| 123 | Montare elevatie prefabricata tip L1 | BUC | 2.921,55 |
| 124 | Montare elevatie prefabricata tip L2 | BUC | 3.201,81 |
| 125 | Montare elevatie prefabricata tip L3 | BUC | 3.589,64 |
| 126 | Executie ancora chimica | BUC | 30,20 |
| 127 | Montare pavaje cu calupuri de granit recuperate(18*18*18) | MP | 132,61 |
| 128 | Pozat bordura granit dreapta 25*50*8 noua pe fundatie din beton simplu | ML | 132,91 |
| 129 | Nacelă cu braț telescopic | ORA | 49,93 |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------|----------|
| 130 | Schelă metalică tubulară | MP | 24,47 |
| 131 | Piloti D=300 mm | ML | 2.451,11 |
| 132 | Asternere geotextil | MP | 23,10 |
| 133 | Asternere geogrila | MP | 24,43 |
| 134 | Frezare imbracaminti cu lianti bituminoși, adancime 6 cm | MP | 51,77 |
| 135 | Zid de sprijin tip „L”-h=2,5 m, L=1m | ML | 2.370,60 |
| 136 | Zid de sprijin tip „L”-h=3 m, L=1m | ML | 2.833,87 |
| 137 | Zid de sprijin He=5 m, Ht=3,5m, L=1 m | ML | 4.759,99 |
| 138 | Zid de sprijin He=2,5 m; Ht=3,5m, L=1 m | ML | 2.350,78 |
| 139 | Pozat borduri prefabricate mari din beton 50x12x25 | ML | 65,73 |
| 140 | Montare camin autonivelant nou | BUC | 3.379,57 |
| 141 | Strat de uzură drenant-4 cm grosime | MP | 170,54 |
| 142 | Înlocuire podină lemn-stejar | MP | 225,70 |
| PROIECTARE | | | |
| MODERNIZĂRI STRĂZI | | | |
| 1 | Măsurători topo | 1000 mp | 425,52 |
| 2 | Expertize+DALI/SF | obiectiv | 4.680,72 |
| 3 | Studii geo-LEI/FORAJ (h=1.5 ml) | Foraj (1.5 ml) | 531,90 |
| 4 | Documentație în vederea obținerii CU și a tuturor avizelor/acordurilor/studiilor necesare | obiectiv | 1.489,32 |
| 5 | Proiect tehnic | 1000 mp | 1.861,65 |
| 6 | DTAC | 1000 mp | 1.063,80 |
| REPARAȚII STRĂZI | | | |
| 1 | Măsurători topo | 1000 mp | 425,52 |
| 2 | Studii geo-LEI/FORAJ (h=1.5 ml) | Foraj (1.5 ml) | 531,90 |
| 3 | Expertize | obiectiv | 3.191,40 |
| 4 | Documentație în vederea obținerii CU și a tuturor avizelor/acordurilor/studiilor necesare | obiectiv | 1.489,32 |
| 5 | PT-lei/1000 mp | 1000 mp | 1.861,65 |
| 6 | DTAC-lei/1000 mp | 1000 mp | 1.063,80 |

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. -Durata prezentului contract este pana la atingerea valorii prevazute la art. 2.2 dar nu mai mult de 2 ani, începând de la data intrării în vigoare a contractului, cu posibilitate de prelungire pentru termene succesive, egale cu 2 ani, în conformitate cu prevederile legale.

3.2 – Prelungirea contractului se poate realiza astfel: cu înainte de 3 luni de expirarea perioadei contractului, R.A.D.P. va face solicitare în acest sens, iar Municipiul Cluj-Napoca va aviza pozitiv/negativ prelungirea, cu cel puțin o lună anterior expirării contractului. În cazul avizării pozitive se va încheia act aditional de prelungire a contractului. Avizul negativ atrage finalizarea contractului la data stabilita anterior.



4. APLICABILITATE

4.1. - Contractul de execuție intră în vigoare la data de 23.09.2021

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

5.1. - Natura și volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract

5.2. - Documentele prezentului contract sunt:

- a) acte adiționale, dacă există;
- b) grafic de execuție;
- c) propunerea tehnică și propunerea financiară;
- d) caietul de sarcini, proiect tehnic, memoriu tehnic, fișe tehnice, planșe, etc.;
- e) alte grafice, dacă este cazul
- f) garanție de buna execuție, dacă este cazul
- g) alte documente (dacă este cazul)

5.3 - În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziție publică, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

6. STANDARDE

6.1. (1) Executantul garantează că la data recepției lucrării executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

(2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

(3) Executantul garantează că va respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform : Legii privind securitatea și sănătatea în munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului , modificată și completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7. CARACTERUL PUBLIC AL CONTRACTULUI

7.1. (1) Dosarul achiziției publice are caracter de document public.

(2) Accesul la aceste informații poate fi restricționat în cazul în care acestea sunt clasificate prin acordul părților sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

(3) În cazul în care s-a precizat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractantă nu are dreptul de a face cunoscută respectiva prevedere fără acordul scris al celeilalte părți, cu două excepții:

- informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă
- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.


8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

8.1. - Executantul are obligația de a despăgubi beneficiarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către beneficiar.

9. PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL

9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a beneficiarului.



9.2. – Executantul, imediat după semnarea prezentului contract, are obligația de a încheia contract pentru realizarea serviciului de supraveghere arheologică conform ofertei făcute.

Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința beneficiarul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la beneficiar privind îndepărtarea acestora.

9.3 - Beneficiarul are obligația, de îndată ce a luat cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

10. GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE A CONTRACTULUI

10.1. (1) Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

10.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 10 % din prețul acestuia fără TVA; În cazul în care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelare cu noua valoare a contractului.

Garanția de bună execuție se poate constitui prin instrument de garanție, virament bancar sau rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

În cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5000 lei beneficiarul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

În cazul în care garanția se va constitui prin instrument de garanție, aceasta devine anexa la contract, iar în cazul în care garanția se va constitui prin rețineri succesive din facturile înaintate la plată, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la trezorerie, iar suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din prețul contractului de execuție TVA inclus.

(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca unitatea să înștiințeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al beneficiarului care se prezintă la trezorerie cât și de unitatea Trezoreriei la solicitare scrisă a beneficiarului în favoarea caruia este constituită garanția. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

10.3 Restituirea garanției de bună execuție se va face astfel:

- 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.
- Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor efectuate.

10.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția, atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.



II. RESPONSABILITĂȚILE EXECUTANTULUI

11.1. - (1) Executantul are obligația de a executa și de a finaliza lucrările la termenul stabilit, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(3) Executantul are obligația de a notifica prompt beneficiarului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în Proiect sau în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

11.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Un exemplar din documentația de proiectare va fi ținut de către executant în vederea consultării de către Inspekția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de beneficiar, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligația de a pune la dispoziție beneficiarului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz în situațiile convenite desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de beneficiar.

11.3. - (1) Executantul are obligația de a respecta și de a executa dispozițiile beneficiarului în orice problema menționată sau nementionată în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul considera ca dispozițiile beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determina dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuielile beneficiarului.

11.4. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de beneficiar, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația să rectifice eroarea constatată, pe cheltuielile sale, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

11.5. - Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse executantul are obligația:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către beneficiar) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura și de a întreține pe cheltuielile sale toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către beneficiar sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

11.6. - Executantul este responsabil pentru menținerea în buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează să fie puse în opera de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a acestuia.

11.7. - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod

abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a cailor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia beneficiarului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

11.8. - (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b) de a depozita sau de a reține orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c) de a aduna și de a îndepărta de pe șantier dărâmurile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier până la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

11.9. - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 2 ani de la recepția lucrării și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existența a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

11.10. Executantul va avea obligatoriu autorizație pentru execuția lucrărilor pentru fiecare obiect al proiectului (acolo unde este cazul).

12. RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARULUI

12.1. - La începerea lucrărilor beneficiarul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare în vederea execuției lucrărilor.

12.2. - (1) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziție executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării liber de orice sarcină;

b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

12.3. - Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziție executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate (dacă contractul de lucrări nu are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția lucrării), fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

12.4. - Beneficiarul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referință, a cailor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziție executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

12.5. - Beneficiarul are obligația de a examina și de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

12.6. - Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și de dispozițiile sale.

13. ÎNCEPEREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

13.1. - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de maxim 3 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea beneficiarului.

(2) Executantul trebuie să notifice beneficiarului și Inspecției de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

13.2. - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuție se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea beneficiarului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia beneficiarului, pe parcurs desfășurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea beneficiarului executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării

lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la clauza 11.1 alin. (2), beneficiarul este îndreptățit să îi fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze ca, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.3. - (1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse în anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea executantului și a dirigintelui de șantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea beneficiarului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de munca, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitate prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant, dacă se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

13.5. - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea beneficiarului.

(2) Executantul are obligația de a notifica beneficiarul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți din lucrare, la dispoziția beneficiarului, și de a reface aceasta parte sau aceste părți din lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată ca lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către beneficiar, iar în caz contrar, de către executant.

14. ÎNTARZIEREA, SUSPENDAREA ȘI SISTAREA LUCRARILOR

14.1. - În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b) condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îl îndreptățesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți din acestea, prin consultare, părțile vor stabili:

(i) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, acordate conform prevederilor legale, care se va adăuga la prețul contractului.

14.2. (1) Suspendarea execuției lucrărilor din motivul prevăzut la punctele b) și c) se realizează la dispoziția scrisă a beneficiarului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea în ritmul normal.

(3) Beneficiarul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părți sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării executantul are obligația de a proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.



15. FINALIZAREA LUCRARILOR

15.1. - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2. - (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica în scris beneficiarului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, beneficiarul va convoca comisia de recepție.

15.3. - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

15.4. - Recepția se poate face și pentru părți din lucrare, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

16. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

16.1. - Perioada de garanție :

- pentru lucrarile de intretinere curenta – 12 luni
- pentru lucrarile de intretinere periodica – 24 luni
- pentru lucrarile de modernizare si reparatii a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri - 36 luni

decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic și funcțional, pana la recepția finala.

16.2. - (1) în perioada de garanție executantul are obligația, în urma dispoziției date de beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

- a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- b) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrări; sau
- c) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) în cazul în care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

16.3. - în cazul în care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin. (1), beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către beneficiar de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

17. MODALITATI DE PLATA

17.1 - Beneficiarul va efectua plata sumelor prevazute la art.2.2 catre executant in LEI in termen de maxim 60 de zile de la data inregistrarii la beneficiar a facturii aferente situatiei de lucrari acceptata la plata de catre reprezentantul beneficiarului.

17.2. - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmita astfel încât să asigure o verificare rapida și sigura a lor. Din situațiile de lucrări provizorii beneficiarul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situațiile de lucrari se confirma într-un interval de 5 zi de la data prezentarii. Ele vor fi întocmite pe baza cantitatilor real executate de catre executant , evidentindu-se în devize distincte lucrarile suplimentare fata de cele cuprinse în oferta initiala .

(3) Plățile parțiale se efectuează, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea și garanția de buna execuție a executantului; ele nu se considera de către beneficiar ca recepție a lucrărilor executate. Termenul de plata este cel prevazut la art. 17.1 al contractului.

17.3. - Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plata definitive de către beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform prevederilor prezentului contract.

17.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finala nu va fi semnat de comisia de recepție. Procesele-verbale de recepție finala pot fi întocmite și pentru părți din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional. Recepția finala va fi efectuata conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționata de eliberarea procesului verbal de recepție finala.

17.5 - Emiterea facturii se va face de catre executant numai dupa acceptarea situației de lucrari si a anexelor acestia de către reprezentantul beneficiarului.

17.6 –Beneficiarul se obliga a asigura resursele financiare necesare pentru derularea investitiei pe toata durata de executie a lucrarii în limitele alocatiilor bugetare.

18. ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI

18.1. - Pentru lucrările executate plățile datorate de beneficiar executantului sunt cele declarate în propunerea financiara, anexa la contract.

18.2. –Pretul contractului se actualizeaza, conform indicelui de inflatie, la cererea executantului, nu mai mult de o data pe an.

-Actualizarea trebuie sa aiba la baza un memoriu justificativ.

-Preturile actualizate se avizeaza în Comisia de preturi a beneficiarului si se aproba prin Hotarare de Consiliu Local.

19. ASIGURARI

19.1. - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".


(3) Executantul are obligația de a prezenta beneficiarului, ori de cate ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligația de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte beneficiarului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

20. AMENDAMENTE

20.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si nu aduc modificari substantiale acestuia, în condițiile prevazute de lege.



21. SUBCONTRACTANȚI- Dacă este cazul ¹

21.1. - (1) Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu beneficiarul. Activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, sunt cuprinse în contractul de achiziție publică.

21.1 - (2) Beneficiarul poate efectua plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii lor în contract, lucrările executate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant.

(3) Beneficiarul efectuează plățile directe către subcontractanții agreeți doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreeate de toate cele 3 părți, respectiv beneficiar, executant și subcontractant sau de beneficiar și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

(4) Dispozițiile prevăzute la alin. (1)-(3) nu diminuează răspunderea executantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică

21.2. - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților cuprinzând datele de recunoaștere a acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

21.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător fata de beneficiar de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de executant de modul în care îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu îndeplinesc partea lor din contract.

21.4. - (1) Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentă activităților subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată și se va face doar cu acordul prealabil al beneficiarului.

21.4 - (2) - Subcontractanții schimbați au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

21.4 - (3) Contractele de subcontractare și declarațiile vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanți.

21.4 - (4) Noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

22. PENALITATI, DAUNE-INTERESE

22.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din prețul contractului (TVA inclus), ca penalități, o sumă echivalentă cu cota de 0,1 %/zi întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor .

23. MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

23.1 Neexecutarea obligațiilor stabilite în sarcina fiecăreia dintre părțile în prezentul contract atrage desființarea acestuia de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

23.2. -Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

¹ Sintagma "dacă este cazul" se interpretează astfel: În raport de dispozițiile art. 31 din Legea nr. 98/2016, lucrările care fac obiectul contractului trebuie realizate exclusiv de către executant iar eventualele operațiuni externe indispensabile pentru îndeplinirea obiectului contractului vor fi realizate cu respectarea regimului achizițiilor publice și nu prin subcontractarea acestora.

23.3. - În cazul prevăzut la clauza 23.2 prestatorul/executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

24. CESIUNEA

24.1. - Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, cu excepția cesiunilor prevăzute în contract și actele normative în vigoare.

24.2. - Beneficiarul poate urmări orice pretenție la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători declarați pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm. În acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor executantului către beneficiar, cu titlu de garanție.

25. FORȚA MAJORA

25.1. - Forța majora este constatată de o autoritate competentă.

25.2. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acționează aceasta.

25.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

25.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

25.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplină a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

26.1. - Beneficiarul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

26.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale beneficiarul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

27. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

27.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. COMUNICĂRI

28.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

28.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

29. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.



30. DISPOZIȚII FINALE

30.1. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte una pentru fiecare parte.


ACHIZITOR,
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
PRIMAR,
EMIL BOG



EXECUTANT,
REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC
CLUJ-NAPOCA
DIRECTOR GENERAL
ING. ION PANTELIMON



DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTIA ECONOMICA,
OLIMPIA MOIGRADAN



DIRECTOR ECONOMIC,
ZOIȚA BUMB



DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTIA JURIDICĂ,
ALINA RUS

92.09.2011

VIZAT BIROU JURIDIC,

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTIA TEHNICĂ,
VIRGIL PORUȚU


RESPONSABIL CONTRACT,

ing. Anbocau Smerciu

ȘEF SERV. ADM. CĂI PUBLICE,
GABRIELA CORA

CONSILIER,
BOCHIS MARCEL

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]