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Platbanda OL-Zn 40x4 mm, montata in fundatia cladirii
Platbanda Ol-Zn 25x4 mm, montata perimetral in camere tehnice

Simbol Descriere
LEGENDA

Nota

Racord pentru verificare
Conexiune la priza de pamant
Piesa de conexiune platbanda tip T
Piesa de conexiune platbanda tip cruce
Coborare de la instalatia de paratrasnet
Bara de egalizare potentiale

Platbanda OL-Zn 40x4 mm, montata perimetral in jurul cladirii
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Detaliu 1

Detaliu 2 Detaliu 1

Platbanda OL-Zn 25x4mm, hm=0.3m
Montaj aparent la nivelul elementelor de constructie

Platbanda
OL-Zn 25x4mm, hm=0.3m

DETALIU MONTAJ CENTURA INTERIOARA
SPATII TEHNICE

Detaliu 2

M6
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Platbanda OL-Zn 25x4 mm
montaj aparent, Hm=0,30m

Suport platbanda
OBO Betterman

DETALIU 1 EXECUTIE CENTURA INTERIOARA LA NIVELUL ELEMENTELOR DE
CONSTRUCTIE

Montajul platbandei OL-Zn la nivelul elementelor de constructie
din spatiile tehnice, se realizeaza prin clemele de prindere de
tip SPZ 40.
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DETALIU DE SUDURA LA SCHIMBARE DE DIRECTIE

Detaliu 1

Detaliu 2

Spre bara egalizare potential sau
piesa de separatie priza de pamant

Sectiune A-A'

Cap terminal

Legaturi de la echipamente

De la bara egalizare potential sau
piesa de separatie priza de pamant

DETALIU DE MONTAJ CABLURI LA BARA DE EGALIZARE POTENTIAL
BARA DE ECHIPOTENTIALIZARE

Rezerva RezervaM 10
M 10A

A

0.00

Perete cladire

Suport prindere platbanda

piese de separatie

Dispozitiv prindere

Platbanda Ol-Zn40x4mm

Profil OL tip cornier 40x40mm

Platbanda OL-Zn 40x4mm

pentru protectia mecanica a platbandei

Platbanda Ol-Zn40x4mm
Piesa de tip cruce

Cutie cu 
Hm:0.5m

in fundatia cladirii
in fundatia cladirii

la Piesa de separatie pentru Paratrasnet

DETALIU CONEXIUNE CU PRIZA DE PAMANT

1. Priza de pamant este priza de pamant naturala, inglobata in structura cladirii,
montata in radier deasupra stratului de armare inferior, realizata cu platbanda OLZn 40x4 mm.
2. Inainte de turnarea betonului in fundatiile stalpilor se va verifica asigurarea continuitatii
electrice prin sudura la armaturile din fundatie.
3. Toate imbinarile prizei de pamant se vor realiza cu piese de legatura tip cruce
sau tip "T" pentru platbanda OLZn 40x4 mm
4. Rezistenta de dispersie pentru priza de pamant  trebuie sa fie sub 1 Ohm, conform I7-2011, art. 5.5.7.11.
5. Prezenta plansa se va citi impreuna cu plansele instalatiei de paratrasnet.
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