DEVIZUL GENERAL

ETAPA Il - DRUMURI DE LEGATURA ALE U.A.T.-urilor - UAT CLUJ-NAPOCA - DL32
din cadrul proiectului STUDIU DE FEZABILITATE SI PUZ PENTRU PROIECTUL:
Etapa | - DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35- CENTURA METROPOLITANA

Etapa Il - DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35- DRUMURI DE LEGATURA

SCENARIU 2
Curs valutar Martie 2025; 1 euro= 4.9768 lei
:_'; Denumirea Capitolelor si Subcapitolelor de cheltuieli VALOARE FARA TVA TVA SALOARE CO VA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.| Obtinerea terenului 522.100,00 0,00 522.100,00
1.2.| Amenajarea terenului 945.000,00 179.550,00 1.124.550,00)
1.3. Amenala'n'p'entru protectia mediului si aducerea terenului 474.643,33 90.182,23 564.825,56
la starea initiala
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 93.770,00 17.816,30 111.586,30
TOTAL Capitol 1 2.035.513,33| 287.548,53| 2.323.061,86
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL Capitol 2 [ 0,00] 0,00| 0,00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii 128.639,80 24.441,56 153.081,36
3.1.1| Studii de teren (Geotehnice+Topografice, suplimentar) 92.919,40 17.654,69 110.574,09
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 1.088,00 206,72 1.294,72
3.1.3 Alte studii specifice 34.632,40 6.580,16 41.212,56
3.2, Do.cumentatii : stxport s.i chfltuieli pentru obtinerea de 6.000,00 1.140,00 7.140,00
avize, acorduri si autorizatii
3.3. Expertizare tehnica 2.529,60 480,62 3.010,22
34, Certiﬁ.carea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00 0,00
cladirilor
3.5. Proiectare 1.029.207,20 195.549,37 1.224.756,57,
3.5.1| Tema de proiectare 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5.2] Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Stu.dlu de fez.fib}lltat?/documentayle de avizare a lucrdrilor 28.009,20 532175 33.330,95
de interventii si deviz general
3.5.4 chumenta;ule tghmce neCfesaljfe in vederea obtinerii 6.000,00 1.140,00 7.140,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Venﬁfarea tehnica fie calitate a proiectului tehnic si a 24.298,00 4616,62 28914,62
detaliilor de executie
3.5.6] Proiect tehnic si detalii de executie 965.900,00 183.521,00 1.149.421,00
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.7. Consultanta 321.966,61 61.173,66 383.140,27,
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 305.868,28 58.114,97 363.983,25
3.7.2| Auditul financiar 16.098,33 3.058,68 19.157,01
3,8 Asistenta tehnica 809.855,27 153.872,50 963.727,77,
3.8.1| Asistentd tehnica din partea proiectantului 455.692,00 86.581,48 542.273,48
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 410.123,00 77.923,37 488.046,37
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de 45.570,00 8.658,30 54.228,30
citre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 321.966,61 61.173,66 383.140,27
3.8.3.| Coordonator in materie de securitate si sanatate -
conform H.G. nr. 300/2006 32.196,66 6.117,37 38.314,03
TOTAL Capitol 3 2.348.198,48 446.157,71 2.794.356,19
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 30.379.452,83 5.772.096,04 36.151.548,87,
4.1.1.] Lucrari de drumuri 21.961.303,50 4.172.647,67 26.133.951,17
4.1.2.| Scurgerea apelor 2.721.736,00 517.129,84 3.238.865,84
4.1.3.] Structuri 5.393.476,33 1.024.760,51 6.418.236,84
4.1.4.] Siguranta circulatiei 89.000,00 16.910,00 105.910,00
4.1.5.] Iluminat 213.937,00 40.648,03 254.585,03
4.2, Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
43. Utilai.e, echipalflente tehnologice si functionale care 402.846,50 76.540,84 479.387,34
necesita montaj




Ing. Petru CIUFUDEAN

44. Utilai.e, echipal_ne_nte t_ehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 015“
necesita montaj si echipamente de transport
4.5. | Dotari 0,00 0,00 0,00]|
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Capitol 4 30.782.299,33 5.848.636,88 36.630.936,21]
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de gantier 334.175,00 63.493,25 397.668,25
511, si\:g::l de constructii §i instalatii aferente organizirii de 303.795,00 57.721,05 361.516,05
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 30.380,00 5.772,20 36.152,20,
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 199.179,97 1.140,00 200.319,97,
521 Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferei.nta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 160.983,31 0,00 160.983,31
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3| teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 32.196,66 0,00 32.196,66
constructii
5.2.4| Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
525 Taxe pe.ntru acoxjduri, avize conforme si autorizatia de 6.000,00 1.140,00 7.140,0 0||
construire/desfiintare
5.3. Cheltuieli diverse si neprevizute 3.413.477,51 648.560,73 4.062.038,24|
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.500,00 285,00 1.785,00
TOTAL Capitol 5 3.948.332,48 713.478,98 4.661.811,46)
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregitirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00]|
TOTAL Capitol 6 0,00 0,00 0,00
Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
e (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1 8.724.426,54 £657.641,05 10.382.067,59
7.2, Cheltuiel.i pentru constituirea rezervei de implementare 3.489.657,69 663.034,97 4.152.692,66
pentru ajustarea de pret
Total Capitol 7 12.214.084,23 2.320.676,02 14.534.760,25
TOTAL GENERAL 51.328.427,85 lei 9.616.498,12 lei 60.944.925,97 lei
DINCAREC+M (1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1) 32.196.661,16 lei 6.117.365,62 lei 38.314.026,78 lei
Proiectant, Beneficiar,
SC EXPLAN SRL PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
Administrator



